

## Solicitação de Esclarecimentos

Bocaiúva/MG, 15 de setembro de 2022

### **Ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste**

**Ref.:** Processo Licitatório nº 014/2022

Pregão Presencial nº 012/2022

Processo Administrativo nº 103/2022

Prezados Senhores,

A empresa RENOVA MEDIÇÃO LTDA, com interesse em participar do pregão acima referido, por sua representante legal, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa ao prazo de entrega do edital acima.

Em análise ao edital, verificamos que o prazo de entrega somente é especificado para o item 1 do Termo de Referência, página 22. Vejamos:

**4.3** O fornecimento deste item será de forma parcelada, primeiro lote (2500 unidades) até o prazo de 180 dias (preferencialmente com marcação de ano de fabricação nas carcaças de 2023) e o segundo lote (2500 unidades) a ser entregue em janeiro de 2024.

Para os demais itens que também são hidrômetros, não foi localizado prazo de entrega. Somente no Anexo X, MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, foi informado no item 5.2, o que segue:

**5.2** O prazo de entrega deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento.

Entretanto, solicitamos que para os demais itens seja aceito especificado o prazo de entrega com pelo menos 60 dias, tendo em vista que se trata do mesmo material do item 1.

---

**(38) 3251-3677 - (38) 3251-3930**

**comercial@renovamedicao.com.br | www.renovamedicao.com.br**

Av. Empresarial Juscelino Kubstchek de Oliveira Bairro Maria Rosa, n 364, Bocaiuva - MG CEP: 39.390-000

---

Lado outro, a empresa Renova está sediada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no Norte e, caso vencedora, não teria tempo hábil para efetuar a entrega dos medidores conforme a exigência. Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades se perfaz em **1.868 km**, em rodovias distintas, e o tempo de trânsito pelas transportadoras são **8 dias úteis** aproximadamente.

Além disso é necessário tempo hábil para fabricação de medidores novos para o fornecimento o CISAM, pois ainda hoje sofremos com os impactos causados pela pandemia do Covid-19, pois alguns fornecedores de componentes de fabricação importados dos medidores, demoram mais tempo para chegar ao Brasil. É necessário considerar também a quantidade de hidrômetros licitada.

Desta forma, com o desejo de promover a ampliação na disputa e visando os princípios da licitação de isonomia e ampla concorrência, solicitamos que seja estendido o prazo para entrega dos hidrômetros.

Diante dessas considerações, solicitamos a alteração no prazo de entrega dos hidrômetros de pelo menos **60 (sessenta) dias para os demais itens**, favorecendo a competição acirrada e conseqüentemente a possibilidade de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação.



---

Renova Medição LTDA  
CNPJ: 28.470.827/0001-88  
Liliane Durães Rabelo Costa  
Analista de Licitação